ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รบจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนสาธารณะภายในตำบลอบต.หนองแซง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้ ตั้งไว้ **๕๐๐,๐๐๐ บาท**

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมแซมถนนสาธารณะภาในพื้นที่ตำบล จำนวน ๑ โครงการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

วงเงินค่าก่อสร้าง **๕๐๐,๐๐๐ บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน)**

๕ ราคากลางอ้างอิง ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

- งวดเดือน กันยายน ๒๕๖๕ - แบบ ปร.๔ ,ปร.๕

๖. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑. นายทนงศักดิ์ สายโยธา ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒ นางสาวสิตาวีร์ พูลศิริรัตนถาวร นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ

๓.นางสาวบุญญาพร ทองกาสี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ปร.4

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนดินในตำบลหนองแซง

ปริมาณงาน ลงดิน หมู่ที่1,3,6,7

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง

ประมาณการราคากลางตามแบบ ปร.4

สรุป ประมาณการราคา วันที่ ๒๕ ตุลาคม 2565 น้ำมันดีเซลเฉลี่ย 35 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมราคาต้นทุน(บาท)	Factor f	รวมราคา ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	367,560.00	1.3624	500,763.74	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	(หมู่ที่1,3,6,7)				เงินประกันผลงาน 0%
	(ยอดรวมหมู่ที่1,,3,6,7)				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
		367,560.00			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
		รวมราคาค่าก่อสร้าง		500,763.74	กำหนดแล้วเสร็จภายใน
		ปรับลดคิดเพียง		500,000.00	60 วัน

(ตัวอักษร) **(-ห้าแสนบาทถ้วน-)**.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายทนงศักดิ์ สายโยธา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวสิตาวีร์ พูลศิริรัตนถาวร)
นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)..... ผู้เห็นชอบ
(นายกษิภัท อ่อนน้อม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวบุญญาพร ทองกาสี)
นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ)..... ผู้เห็นชอบ
(นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง

ปร 4 11
ปร 5 1
12

โครงการ ซ่อมแซมถนนในตำบล บ้านหนองแซง ม. 1

นำดินถมปรับเกลี่ยเกรดเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผัง ที่ อบต.กำหนด

เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หนองแซง อ. บ้านแฮด

	สายบ้านหนองแซง หมู่ที่ 1 (นาหมอวีไปห้วยม่วง)		1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	1.3624	2,724.80	2,724.80
	งานดินถมอัดแน่นบริเวณพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ		100.00	ลบ.ม.	60.00	6,000.00	1.3624	81.74	8,174.40
	สายบ้านหนองแซง หมู่ที่ 1 (รพ.สต.)						1.3624		
1	งานดินถมอัดแน่นบริเวณพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ		160.00	ลบ.ม.	60.00	9,600.00	1.3624	81.74	13,079.04
2	งานปรับเกรดทางบริเวณจุดดำเนินการ		1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	1.3624	6,812.00	6,812.00
	งานเครื่องจักรขุดเคลื่อนย้ายตามบ่อดิน		-		-	-	1.3624	-	-
3	วางท่อระบายน้ำ 0.30 เมตร (วางใหม่ท่อเดิม)		1.00	เหมา	500.00	500.00	1.3624	681.20	681.20
4	งานปรับเกลียเกรดเส้นทางน้ำกัดเซาะตามแนวถนน		1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	1.3624	2,724.80	2,724.80
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน		-		-	**25,100.00**			**34,196.24**
	ปรับปรุงราคาคิดเพียง		-						**34,000.00**

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายทนงศักดิ์ สายโยธา)

ผอ.กองช่าง

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมแซมถนนในตำบล บ้านหนองแซง ม. 1

นำดินถมปรับเกลี่ยเกรดเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผัง ที่ อบต.กำหนด

เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หนองแซง อ. บ้านแฮด

ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา(บาท/หน่วย) (บาท/หน่วย)	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	ค่า Factor F	ราคารวมเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	ราคารวมทั้งสิ้น
I	**สายบ้านหนองแซง (สายนาพ่อวิ กูลวิเศษ)**		-		-	-		-	-
1	งานปรับเกลียเกรดเส้นทางน้ำกัดเซาะตามแนวถนน		1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	1.3624	2,724.80	2,724.80
2	งานดินถมอัดแน่นบริเวณพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ		72.00	ลบ.ม.	60.00	4,320.00	1.3624	81.74	5,885.57
3	งานปรับเกรดทางบริเวณจุดดำเนินการ		1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	1.3624	6,812.00	6,812.00
	งานเครื่องจักรขุดเคลื่อนย้ายตามบ่อดิน		-		-	-		-	-
	สายบ้านหนองแซง หมู่ที่ 7 (สายนาพ่อแหลม)								
	งานปรับเกลียเกรดเส้นทางน้ำกัดเซาะตามแนวถนน		1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	1.3624	2,724.80	2,724.80
	งานดินถมอัดแน่นบริเวณพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ		144.00	ลบ.ม.	60.00	8,640.00	1.3624	81.74	11,771.14
	สายบ้านหนองแซง หมู่ที่ 1 (สายข้างวัด)								
1	งานปรับเกลียเกรดเส้นทางน้ำกัดเซาะตามแนวถนน		1.00	เหมา	8,000.00	8,000.00	1.3624	10,899.20	10,899.20
	ใช้รถแบ็คโฮว์ปรับเกลี่ยแต่งกรุยทางที่เสียหาย		-		-	-		-	-
2	งานดินถมอัดแน่นบริเวณพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ		270.00	ลบ.ม.	60.00	16,200.00	1.3624	81.74	22,070.88
	เป็นการเสริมดินเพื่อปรับเกลี่แน่นจากน้ำกัดเซาะ								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน		-		-	**46,160.00**			**62,888.38**
	ปรับปรุงราคาคิดเพียง		-		**(หกหมื่นสองพันบาทถ้วน)**				**62,000.00**

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมแซมถนนในตำบล บ้านหนองแซง ม. 1

นำดินถมปรับเกลี่ยเกรดเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผัง ที่ อบต.กำหนด

เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หนองแซง อ. บ้านแฮด

ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา(บาท/หน่วย) (บาท/หน่วย)	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	ค่า Factor F	ราคารวมเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	ราคารวมทั้งสิ้น
1	**สายบ้านหนองแซง (สายนานายสิริชัย)**		-		-	-		-	-
1	งานปรับเกลียเกรดเส้นทางน้ำกัดเซาะตามแนวถนน		1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	1.3624	2,724.80	2,724.80
2	งานดินถมอัดแน่นบริวเณพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ		240.00	ลบ.ม.	60.00	14,400.00	1.3624	81.74	19,618.56
3	งานปรับเกรดทางบริเวณจุดดำเนินการ		1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	1.3624	6,812.00	6,812.00
	งานเครื่องจักรขุดเคลื่อนย้ายตามบ่อดิน		-		-	-		-	-
	สายบ้านหนองแซง หมู่ที่ 1 (สายนานางมุกดา)								
	งานปรับเกลียเกรดเส้นทางน้ำกัดเซาะตามแนวถนน		1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	1.3624	2,724.80	2,724.80
	งานดินถมอัดแน่นบริวเณพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ		100.00	ลบ.ม.	60.00	6,000.00	1.3624	81.74	8,174.40
	สายบ้านหนองแซง หมู่ที่ 1 (ลำห้วยหนองแซง)		1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	1.3624	2,724.80	2,724.80
	งานดินถมอัดแน่นบริวเณพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ		70.00	ลบ.ม.	60.00	4,200.00	1.3624	81.74	5,722.08
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน		-		-	**35,600.00**			**48,501.44**
	ปรับปรุงราคาคิดเพียง		-						**48,000.00**

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมแซมถนนในตำบล บ้านหนองเต่า ม. 3 ช่วง สายนาพ่อเตียง แม่บุญทัน

นำดินถมปรับเกลี่ยเกรดเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผัง ที่ อบต.กำหนด

เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หนองแซง อ. บ้านแฮด

ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา(บาท/หน่วย) (บาท/หน่วย)	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	ค่า Factor F	ราคารวมเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	ราคารวมทั้งสิ้น
1	สายบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 (สายนาพ่อเตียง)		-		-	-		-	-
1	งานปรับเกลียเกรดเส้นทางน้ำกัดเซาะตามแนวถนน		1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	1.3624	2,724.80	2,724.80
2	งานดินถมอัดแน่นบริเวณหร้อมปรับเกลี่ยเรียบ		600.00	ลบ.ม.	60.00	36,000.00	1.3624	81.74	49,046.40
3	งานปรับเกรดทางบริเวณจุดดำเนินการ		1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	1.3624	6,812.00	6,812.00
	งานเครื่องจักรขุดเคลื่อนย้ายตามบ่อดิน		-		-	-		-	-
			-						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน		-		-	43,000.00			58,583.20
	ปรับปรุงราคาคิดเพียง		-	(ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)					58,000.00

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายทนงศักดิ์ สายโยธา)

ผอ.กองช่าง

	สายบ้านหนองเต่า (สายสี่แยกไปป่ายาง)								
	งานปรับเกลียเกรดเส้นทางน้ำกัดเซาะตามแนวถนน		1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	1.3624	2,724.80	2,724.80
	งานดินถมอัดแน่นบริวเณพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ		75.00	ลบ.ม.	60.00	4,500.00	1.3624	81.74	6,130.80
	สายบ้านหนองเต่า (สายข้างบ้านพ่อเป)								
	งานปรับเกลียเกรดเส้นทางน้ำกัดเซาะตามแนวถนน		1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	1.3624	2,724.80	2,724.80
	งานดินถมอัดแน่นบริวเณพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ		36.00	ลบ.ม.	60.00	2,160.00	1.3624	81.74	2,942.78
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน		-		-	**10,660.00**			**14,523.18**
	ปรับปรุงราคาคิดเพียง		-						**14,000.00**

ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา(บาท/หน่วย) (บาท/หน่วย)	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	ค่า Factor F	ราคารวมเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	ราคารวมทั้งสิ้น
1	**สายบ้านหนองเต่า (สายนาพ่อพัดแม่ลม)**		-		-	-		-	-
1	งานปรับเกลียเกรดเส้นทางน้ำกัดเซาะตามแนวถนน		1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	1.3624	2,724.80	2,724.80
2	งานดินถมอัดแน่นบริวเณพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ		20.00	ลบ.ม.	60.00	1,200.00	1.3624	81.74	1,634.88
	สายบ้านหนองเต่า (สายนาแม่สุขบรรณ)								
	งานปรับเกลียเกรดเส้นทางน้ำกัดเซาะตามแนวถนน		1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	1.3624	2,724.80	2,724.80
	งานดินถมอัดแน่นบริวเณพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ		75.00	ลบ.ม.	60.00	4,500.00	1.3624	81.74	6,130.80
	สายบ้านหนองเต่า (สายรอบบ้านตรงป้าย)								
	งานปรับเกลียเกรดเส้นทางน้ำกัดเซาะตามแนวถนน		1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	1.3624	2,724.80	2,724.80
	งานดินถมอัดแน่นบริวเณพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ		15.00	ลบ.ม.	60.00	900.00	1.3624	81.74	1,226.16
	สายบ้านหนองเต่า (สายแยกบ้าน 222)								
	งานปรับเกลียเกรดเส้นทางน้ำกัดเซาะตามแนวถนน		1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	1.3624	2,724.80	2,724.80
	งานดินถมอัดแน่นบริวเณพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ		100.00	ลบ.ม.	60.00	6,000.00	1.3624	81.74	8,174.40
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน		-		-	**20,600.00**			**28,065.44**
	ปรับปรุงราคาคิดเพียง		-						**28,000.00**

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมแซมถนนในตำบล บ้านขอนสัก ม. 6 ช่วง ขอนสัก

นำดินถมปรับเกลี่ยเกรดเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผัง ที่ อบต.กำหนด

เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หนองแซง อ. บ้านแฮด

ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา(บาท/หน่วย) (บาท/หน่วย)	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	ค่า Factor F	ราคารวมเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	ราคารวมทั้งสิ้น
1	สายบ้านขอนสัก หมู่ที่ 6 (สายทางเข้าหมู่บ้าน)		-		-	-		-	-
1	งานปรับเกลี่ยเกรดเส้นทางน้ำกัดเซาะตามแนวถนน		1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	1.3624	2,724.80	2,724.80
2	งานดินถมอัดแน่นบริเวณพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ		450.00	ลบ.ม.	60.00	27,000.00	1.3624	81.74	36,784.80
3	งานปรับเกรดทางบริเวณจุดดำเนินการ		1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	1.3624	6,812.00	6,812.00
			-		-	-			-
			-						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน		-		-	34,000.00			46,321.60
	ปรับปรุงราคาคิดเพียง		-	(สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)					46,000.00

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมแซมถนนในตำบล บ้านขอนสัก ม. 6 ช่วง ขอนสัก

นำดินถมปรับเกลี่ยเกรดเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผัง ที่ อบต.กำหนด

เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หนองแซง อ. บ้านแฮด

ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา(บาท/หน่วย) (บาท/หน่วย)	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	ค่า Factor F	ราคารวมเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	ราคารวมทั้งสิ้น
1	สายบ้านขอนสัก หมู่ที่ 6 (สายนาท่อปัญญา)		-		-	-		-	-
1	งานปรับเกลี่ยเกรดเส้นทางน้ำกัดเซาะตามแนวถนน		1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	1.3624	2,724.80	2,724.80
2	งานดินถมอัดแน่นบริเวณเพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ		200.00	ลบ.ม.	60.00	12,000.00	1.3624	81.74	16,348.80
3	งานปรับเกรดทางบริเวณจุดดำเนินการ		1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	1.3624	6,812.00	6,812.00
	งานเครื่องจักรขุดเคลื่อนย้ายตามบ่อดิน		-		-	-			-
			-						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน		-		-	19,000.00			25,885.60
	ปรับปรุงราคาคิดเพียง		-	(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)					25,000.00

	สายบ้านขอนสัก (สายรอบข้างวัด/ต้นตาล)		-		-	-		-	-
1	งานปรับเกลี่ยเกรดเส้นทางน้ำกัดเซาะตามแนวถนน		1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	1.3624	2,724.80	2,724.80
2	งานดินถมอัดแน่นบริเวณพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ		100.00	ลบ.ม.	60.00	6,000.00	1.3624	81.74	8,174.40
3	งานปรับเกรดทางบริเวณจุดดำเนินการ		1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	1.3624	6,812.00	6,812.00
	งานเครื่องจักรขุดเคลื่อนย้ายตามบ่อดิน		-		-	-		-	-
	สายบ้านขอนสัก (สายก่อนบ้านแม่ราตรี)								
1	งานดินถมอัดแน่นบริเวณพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ		20.00	ลบ.ม.	60.00	1,200.00	1.3624	81.74	1,634.88
2	งานปรับเกลี่ยเกรดเส้นทางน้ำกัดเซาะตามแนวถนน		1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	1.3624	2,724.80	2,724.80
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน		-		-	**16,200.00**			**22,070.88**
	ปรับปรุงราคาคิดเพียง		-	**(สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)**					**22,000.00**

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมแซมถนนในตำบล บ้านขอนสัก ม. 6 ช่วง ขอนสัก

นำดินถมปรับเกลี่ยเกรดเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผัง ที่ อบต.กำหนด

เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หนองแซง อ. บ้านแฮด

ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา(บาท/หน่วย) (บาท/หน่วย)	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	ค่า Factor F	ราคารวมเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	ราคารวมทั้งสิ้น
1	สายบ้านขอนสัก หมู่ที่ 6 (สายนาแม่วิไล)		-		-	-		-	-
1	งานปรับเกลี่ยเกรดเส้นทางน้ำกัดเซาะตามแนวถนน		1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	1.3624	2,724.80	2,724.80
2	งานดินถมอัดแน่นบริเวณพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ		270.00	ลบ.ม.	60.00	16,200.00	1.3624	81.74	22,070.88
3	งานปรับเกรดทางบริเวณจุดดำเนินการ		1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	1.3624	6,812.00	6,812.00
	งานเครื่องจักรขุดเคลื่อนย้ายตามบ่อดิน		-		-	-		-	-
4	งานรื้อวางท่อระบายน้ำใหม่ท่อ 0.60 เมตร		1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00	1.3624	1,362.40	1,362.40
			-						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน		-		-	**24,200.00**			**32,970.08**
	ปรับปรุงราคาคิดเพียง		-	**(สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)**					**32,000.00**

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมแซมถนนในตำบล บ้านหนองแซง ม.7

นำดินถมปรับเกลี่ยเกลดเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผัง ที่ อบต.กำหนด

เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หนองแซง อ.บ้านแฮด

ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา(บาท/หน่วย) (บาท/หน่วย)	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	ค่า Factor F	ราคารวมเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	ราคารวมทั้งสิน
	สายบ้านหนองแซง หมู่ที่7 (สายนาแม่ทองหล่อ)		-		-	-		-	-
1	งานปรับเกลี่ยเกรดเส้นทางกัดเซาะตามแนวถนน		1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	1.3624	2,724.80	2,724.80
2	งานดินถมอัดแน่นบริเวณพร้อมกับเกลี่ยเรียบ		1,050.00	ลบ.ม.	60.00	63,000.00	1.3624	81.64	85,831.20
3	งานปรับเกรดทางบริเวณจุดดำเนินการ		1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	1.3624	6,812.00	6,812.00
	งานเครื่องจักรขุดเคลื่อนย้ายตามบ่อดิน		-		-	-		-	-
4	ถมดินอัดแน่นช่วงบล็อคคอนเวิร์ด		384.00	ลบ.ม.	60.00	23,040.00	1.3624	81.64	31,389.70
			-						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน		-		-	**93,040.00**			**126,757.70**
	ปรับปรุงราคาคิดเพียง		-		**(หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)**				**126,000.00**

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายทนงศักดิ์ สายโยธา)

ผอ.กองช่าง